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Локальний кошторис № 1-1

на загально-будівельні роботи будівництва

назва об’кту

Кошторис вартість                 ______ грн.

Кошторисна трудомісткість _____ л/год

Кошторисна заробітна плата _____ грн.

	№ п/п
	Шифр і номер позиції 
	Назва робіт і витрат
	Одиниці виміру
	Кількість
	Вартість одиниці грн.
	Загальна вартість грн.
	Затрати праці

люд/год

	
	
	
	
	
	Всього

в.т.ч.

Основна

зарплата
	Експл.

машин

в.т.ч.

зарплата
	Всього
	Осн.

зарплата
	Експл. машин

в.т.ч.

зарплата
	Обслуговування

машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На 

одиницю 
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	Всього з попід земній і надземній частині загальної площі.
	м2
	153,2
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	41364
	4964
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	16,5
	2528

	2
	
	Поправка на експлуатацію машин і механізмів 3 %
	грн
	
	Х
	Х
	1241
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	
	Всього з поправкою.
	грн
	
	Х
	Х
	42605
	4964
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5377


	Х
	2528

	4
	
	Непередбачені витрати 10 %
	грн
	
	Х
	Х
	4260
	496
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	Х
	253

	5
	
	Всього з непередбаченими витратами
	грн
	
	Х
	Х
	46865
	5460
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	Х
	2781

	6
	
	Накладні витрати

20,6 %
	грн
	
	Х
	Х
	9654
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	
	Кошторисна заробітна плата 18 %
	грн
	
	Х
	Х
	Х
	983
	Х
	Х
	Х

	8
	
	Нормативна трудоємкість 9,2 %
	л/

год
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	256

	9
	
	Всього з накладними витратами
	грн
	
	Х
	Х
	56519
	6443
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	Х
	3037

	10
	
	Планові нагромадження
	грн
	
	Х
	Х
	8478
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	
	Всього по кошторису
	грн
	
	Х
	Х
	64997
	6443
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	Х
	3037


Локальний кошторис № 1-2

на санітарно-технічні роботи будівництва

назва об’кту

Кошторис вартість                 ______ грн.

Кошторисна трудомісткість _____ л/год

Кошторисна заробітна плата _____ грн.

	№ п/п
	Шифр і номер позиції 
	Назва робіт і витрат
	Одиниці виміру
	Кількість
	Вартість одиниці грн.
	Загальна вартість грн.
	Затрати праці

люд/год

	
	
	
	
	
	Всього

в.т.ч.

Основна

зарплата
	Експл.

машин

в.т.ч.

зарплата
	Всього
	Осн.

зарплата
	Експл. машин

в.т.ч.

зарплата
	Обслуговування

машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На 

одиницю 
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	Опалення та вентиляція.
	м2
	153,2
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	1,04
	159

	2
	
	Водопровід холодної та гарячої води.
	м2
	153,2
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	536
	57
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	0,65
	96

	3
	
	Каналізація.
	м2
	153,2
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	1
	153

	4
	
	Газифікація
	м2
	153,2
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	47
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	0,53
	81

	5
	
	Всього прямих витрат
	
	
	–
	–
	265
	280
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	489

	6
	
	Накладні витрати 

13,3 %
	грн
	
	Х
	Х
	353
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	
	Кошторисна заробітна плата 18 %
	грн
	
	Х
	Х
	Х
	50
	Х
	Х
	Х

	8
	
	Нормативна трудоємкість 9,2 %
	грн
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	45

	9
	
	Всього з накладними витратами
	грн
	
	Х
	Х
	3010
	330
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	Х
	535

	10
	
	Планові нагромадження 8 %
	грн
	
	Х
	Х
	241
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	
	Всього з кошторису
	грн
	
	Х
	Х
	3251
	330
	
[image: image23.wmf]37

120


	Х
	534


Локальний кошторис № 1-3

на електромонтажні та слабострумні роботи будівництва

назва об’кту

Кошторис вартість                 ______ грн.

Кошторисна трудомісткість _____ л/год

Кошторисна заробітна плата _____ грн.

	№ п/п
	Шифр і номер позиції 
	Назва робіт і витрат
	Одиниці виміру
	Кількість
	Вартість одиниці грн.
	Загальна вартість грн.
	Затрати праці

люд/год

	
	
	
	
	
	Всього

в.т.ч.

Основна

зарплата
	Експл.

машин

в.т.ч.

зарплата
	Всього
	Осн.

зарплата
	Експл. машин

в.т.ч.

зарплата
	Обслуговування

машин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	На 

одиницю 
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	Електромонтажні роботи
	м2
	153,2
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	582
	91
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	0,64
	98

	2
	
	Слабострумні роботи
	м2
	153,2
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	0,2
	31

	3
	
	Всього прямих витрат
	
	
	Х
	Х
	750
	79
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	Х
	129

	4
	
	Накладні витрати 

8,7 %
	грн
	
	Х
	Х
	65
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	
	Кошторисна зарплата 18 %
	грн
	
	Х
	Х
	Х
	14
	Х
	Х
	Х

	6
	
	Нормативна трудоємкість 9,2 %
	л/

год
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	12

	7
	
	Всього з накладними витратами
	грн
	
	Х
	Х
	815
	93
	Х
	Х
	141

	8
	
	Планові нагромадження 8 %
	грн
	
	Х
	Х
	65
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	
	Всього по кошторису


	
	
	Х
	Х
	880
	93
	–
	Х
	141


Розрахунок базисної кошторисної вартості будівництва

________________________________________

назва об’єкту

	№

п/п
	Назва робіт
	Кошторисна вартість 

БМР в цінах 

1984 р.
	Галузевий 

індекс
	Вартість БМР в 

цінах 

1998 р.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кошторисна вартість 

загально-будівельні роботи.
	64997
	1,113
	72324

	2
	Сантехнічні роботи
	3251
	1,113
	3618

	3
	Електромонтажні і слабострумні роботи.
	880
	1,113
	979

	4
	Загальна кошторисна вартість БМР.
	69128
	1,113
	76939

	5
	Тимчасові будівлі і споруди.
	1728
	1,113
	1932

	6
	Всього базисна кошторисна вартість БМР.
	70853
	1,113
	78863


Договірна ціна  на будівництво

____________________________

назва об’єкту

розрахування в базисних цінах 1998 р.

	№

п/п
	Основа
	Назва витрат
	Вартість БМР

грн.

	1
	2
	3
	4

	1
	Рахунок № 1
	Базисна кошторисна вартість
	78863

	2.

2.1

2.2

2.3
	ДБМ IV-16-96 чІІ п8 №10

Розрахунок № 2

Розрахунок № 3

Розрахунок №4
	Прямі витрати 0,7924

Накладні витрати 0,0991

Інші витрати 0,0881
	62491

7815

6948

	
	
	Всього по розділу 2
	77254

	
	
	Всього базисна кошторисна вартість
	156117

	3
	Розрахунок № 5
	Затрати і доплати викликані впливом ринкових відносин 15 %
	23418

	
	
	Всього в т.ч. Фонд оплати праці 

30 %
	179535/53860

	4

4.1
	Розрахунок № 6
	Обов’язкові витрати і платежі

а) від фонду оплати праці 37,5

в.т.ч. в пенсійний фонд 32 %

в фонд соціального страхування 4 %

в фонд зайнятості 1,5 %
	20197

17235

2154

808

	4.2
	Розрахунок № 7
	б) від обсягу реалізації

відрахування на утримання доріг 

1,2 %
	2154

	4.3
	Розрахунок № 8
	Відрахування коштів в іноземний фонд 1 %
	1795

	4.4
	
	Всього по розділу 4
	24146

	5
	
	Всього витрат
	203681

	6
	
	ПДВ 20 %
	40736

	7
	
	Договірна ціна
	244417


Розрахункові дані з курсового проекту по

„Технології і організації будівельного виробництва”

включають слідуючі дані:

1. Житлова площа м2 85,2 м2
2. Допоміжна площа м2 68

3. Загальна площа м2 153,2 м2
4. Будівельний об’єм м2
Об’єкт кошторис на будівництво

____________________________

назва об’єкту

Кошторис вартість              ______ грн.

Кошторисна трудомісткість ____ л/год

Кошторисна заробітна плата ____ грн.
	№ п/п
	№  кошторисних розрахунків
	Назва 

робіт і витрат


	Кошторисна вартість
	Всього в грн.
	Нормативна 

трудоємкість

л/год
	Кошторисна 

зарплата  грн.

	
	
	
	Будівельна 

вартість
	Монтажні 

роботи
	Інвентарне 

обладнання
	Інші 

витрати
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	1-1
	Загально-будівельні роботи
	64997
	Х
	Х
	Х
	64997
	3037
	6443

	2
	1-2
	Сантехнічні роботи
	3251
	Х
	Х
	Х
	3251
	534
	330

	3
	1-3
	Електромонтажні роботи
	Х
	880
	Х
	Х
	880
	141
	93

	4
	
	Всього
	68248
	880
	Х
	Х
	69128
	3712
	6866


Кошторисна документація
Кошторисна вартість формує договірну ціну БМР. Вона складається з кошторисної собівартості та кошторисного прибутку. Кошторисна собівартість включає прямі та загально виробничі витрати.
Прямі витрати включають вартість будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, основну заробітну плату робітників, витрати з експлуатації будівельних машин та механізмів.
Для визначення кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, будівель, споруд або їх черг складається інвесторська кошторисна документація таких видів:
1.
Локальні кошториси.
Вони є первинними кошторисними документами і складаються на окремі види робіт. В курсовому проекті рекомендовано: розрахунки локального кошторису №1-1 на загально-будівельні роботи, який складається на основі проекту.
Кошторисна документація складається в цінах введених 1. 01. 1984 р. згідно БніП1  02. 01. 1985р. і перерахована в цінах 1998 р. згідно ДБН- IV- 16-98 р. ч II від 1. 01.1995 р. Вартість будівництва визначається на основі збірників ЕРОР, в яких розцінки прив'язані до місцевих умов і передбачають умови будівництва на території України.
В підсумках локальних кошторисів на суму прямих витрат нараховують накладні витрати в розмірі 20,6 %, а на суму прямих і накладних витрат нараховуються планові нагромадження в розмірі 15%. Також враховують поправку на експлуатацію машин і механізмів в розмірі 3%.
2.
Локальні кошториси №1-2, №1-3 - на санітарно-технічні і електромонтажні роботи складаються по укрупнених показниках. В локальному  кошторисі  №1-3,  на електромонтажні роботи, нараховуються накладні витрати в розмірі 8,7% від суми прямих витрат цього кошторису.
У локальних кошторисах 1-2 і 1-3 планові нагромадження нараховуються в розмірі 15% від суми прямих і накладних витрат. Кошторисна зарплата складає 18 % від основної заробітної плати у кожному локальному кошторисі.
3. Об'єктні кошториси поєднують дані з локальних кошторисів на об'єкт в цілому складається на основі попередніх кошторисів 1-1, 1-2, 1-3.

4. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складається на основі
укрупнення нормативів, включає в себе додаткові витрати на виробництво робіт в зимовий період, витрати на оплату за вислугу років, за пересувний характер роботи.

5. Договірна ціна будівництва є основною для заключення контрактів між замовником
і підрядчиком, планування підрядних робіт і матеріально-технічних ресурсів, розрахунків на виконання робіт.

Договірна ціна розраховується на основі постановки колегії державного будівництва України 25 грудня 1991 р. №61 "Про порядок визначення вартості будівництва", яке здійснюється на території України.
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